
 

ΕΡΓΟ: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 
ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ»  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00€ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6 Αρ. Μ. : 15/2017 (1η επικαιρ. 9/17) 

ΑΜΦΙΣΣΑ 33 100  
ΤΗΛ:2265079239, FAX: 2265022157 CPV:45300000-0 
  

Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες 
εργασίες που απαιτούνται για την διαμόρφωση του πρώην Γυμνασίου 
Πολυδρόσου  σε κατάλληλο χώρο για να στεγάσει τις Υπηρεσίες της Δημοτικής 
Ενότητας Παρνασσού.  
 Το κτίριο του πρώην Γυμνασίου βρίσκεται στην είσοδο της Τοπικής 
Κοινότητας Πολυδρόσου και απαρτίζεται από δύο κτίρια, ένα διόρωφο 
κεραμοσκεπές και ένα όμορο ισόγειο κεραμοσκεπές.  
 Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την καθαίρεση 
ενδιάμεσου τοίχου μήκους 8μ περίπου, την διάνοιξη εισόδου χωρίς πλαίσιο 
πόρτας και κατασκευή νέου τοίχους μήκους 3,8μ. Η καθαίρεση του τοίχου θα 
δώσει τη δυνατότητα ενοποίησης των δύο όμορων αιθουσών, ώστε να μπορέσει να 
καλύψει τις ανάγκες μιας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Η κατασκευή νέου 
τοίχου και η διάνοιξη εισόδου, δίνει την δυνατότητα της επισκεψημότητας   στις 
τουαλέτες για όλους. Αυτονομείται με αυτό το τρόπο η αίθουσα 2, ενώ 
δημιουργείται είσοδο και διάδρομος τόσο προς τις τουαλέτες όσο και προς την 
αίθουσα 3.  

Επίσης θα κατασκευαστεί ράμπα ΑΜΕΑ από σκυρόδεμα στην εξωτερική 
είσοδο της αίθουσας 5, η οποία θα στεγάσει μελλοντικά το ΚΕΠ.  Τέλος θα 
ανακατασκευαστεί πλήρως το ηλεκτρολογικό, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του 
κτιρίου ώστε να είναι λειτουργικό και χρηστικό από τους υπαλλήλους του Δήμου 
καθώς επίσης θα εγκατασταθεί πλήρες σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με τα 
Η/Μ σχέδια της μελέτης. 
  Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν όπως προβλέπεται από τον 
προϋπολογισμό της μελέτης και τα τιμολόγια αυτής. 
 Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται στις ενενήντα (90) ημέρες. 

 Το έργο είναι προϋπολογισμού  30.000,00€ με ΦΠΑ 24%  και θα εκτελεστεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4412/16, περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ». 
 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Άμφισσα   24/07/2017  Άμφισσα   29/06/2016 
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Με απόφαση Δημάρχου                                 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΤΥ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ. Π 



 


