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Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης, περιλαμβάνει όλους 

τους ειδικούς όρους με βάση τους οποίους θα εκτελεστεί η “ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛΤΕΑΣ ” 

 

Άρθρο 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Όπως αναφέρονται στην αναλυτική Διακήρυξη και συγκεκριμένα: 

α.- Του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/06 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999, όπως τροποποιήθηκε 

από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/06 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2006. 

β.- Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ της 31/3/2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 

της Επιτροπής, την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Νοεμβρίου, τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ 842/2011 της 

Επιτροπής και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1251/11 της Επιτροπής και ισχύει.  

γ.- Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ.- Του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ε.- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) 

και ισχύει.  

στ.-  Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α/1-2-1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ζ.-  Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 

τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51Α/12-3-2012) και ισχύει. 
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  η- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α/20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον 

Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 

3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν.3752/2009, ΦΕΚ 40Α/4-3-200, ΚΕΦ. Γ, άρθρο 8). 

θ.- Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204Α/15-9-2011) άρθρο 4, όπως τροποποιήθηκε με 

τον Ν.4072/2012 και ισχύει. 

ι.- Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 

ια.-  Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

2.  Τις αποφάσεις :  

α.- Την Απόφαση με αριθμ Π1/2622/2013 -ΦΕΚ - 3435 Β/31-12-2013, Εξαίρεση από την ένταξη στο 

ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2014 των προμηθειών που εντάσσονται σε 

συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ) 

β.- Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτ. 11389/8-3-93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» 

(ΦΕΚ 185Β /23-3-1993), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατά τα σημεία στα οποία δεν αντίκεινται 

προς το ΠΔ 60/2007. 

γ.- Την με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 

όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957Β/9-9-2009), 28020/ΕΥΘΥ 1212 

(ΦΕΚ 1088Β/19-7-2010), 18818/ΕΥΘΥ 864  (ΦΕΚ 1111Β/3-6-2011) και  5058/ΕΥΘΥ 138 (ΦΕΚ 292Β/13-02-

2013) και ισχύει. 

δ. Την ΚΥΑ με Αριθμ. Π1/2380 : «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400Β/20-12-2012). 

 

Η σειρά ισχύος των Συμβατικών Τευχών σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται σε αυτά δεν 

συμφωνούν μεταξύ τους καθορίζεται να είναι η παρακάτω: 

Α. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Β. Οι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τεύχος 1) 

Β. Οι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (το παρόν Τεύχος 2) 

Γ. Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Τεύχος 5) 

Δ. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Τεύχος 3) 

Ε. Οι Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εργασιών (Τεύχη 4α 

και 4β). 
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ΣΤ.  Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμό της Προμήθειας 

Όλων πάντως των παραπάνω συμβατικών τευχών υπερισχύει η σύμβαση προμήθειας που θα υπογραφεί 

με τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Το αντικείμενο της Προμήθειας όπως περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη και τις τεχνικές 

προδιαγραφές, περιλαμβάνει : 

 

αα Ειδος 

1 Αντικατάσταση εξοπλισμού  για την αναβάθμιση του Α/Σ Β2 κατά το Τ3 

2 
Πλήρες συμπαγές (compact) σύστημα προεπεξεργασίας λυμάτων (εσχάρωση-
εξάμμωση-λιποσυλλογή κλπ) κατά το Τ3 

3 
Αντικατάσταση υφισταμένου εξοπλισμού αερισμού των δεξαμενών με νέο 
πλήρες σύστημα αερισμού και ανάμιξης κατά το Τ3 

4 
Αντικατάσταση ξέστρου ιλύος και επιπλεόντων καθώς και λοιπού εξοπλισμού 
στις δεξαμενές καθίζησης κατά το Τ3 

5 Εξοπλισμός έργου απολύμανσης 

6 Αντικατάσταση εξοπλισμού ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος κατά το Τ3 

7 
Φυγοκεντικός διαχωριστήρας ιλύος μετά του παρελκομένου εξοπλισμού 
αφυδάτωσης (αντλιών τροφοδοσίας, συστήματος πολυηλεκτρολύτη, κοχλία 
κλπ) εντός προκατασκευασμένου οικίσκου κατά το Τ3 

8 Ηλεκτρολογικά-κεντρικός Ηλεκτρολογικός Πίνακας κατά το Τ3 

  

9 Πλήρες σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου – Όργανα μετρήσεων 

10 Υποδομές εγκατάστασης εξοπλισμού 

11 Τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία 

Στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια, η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλων των στοιχείων του εξοπλισμού 

μετά των παρελκομένων. 

 Οι υδραυλικές και λοιπές συνδέσεις όλων των επί μέρους μονάδων κατά το διάγραμμα ροής 

του έργου 

 Η τηλεματική σύνδεση του έργου μέσω του διαδικτύου 
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 Τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δομικά έργα όπου απαιτούντα για την έδραση του 

εξοπλισμού καθώς και πλήρης καθαρισμός και εξωραϊσμός των δομικών στοιχείων επί ή εντός 

των οποίων θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός. 

 Η τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία του έργου μετά τη θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού 

συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων απόδοσης καθώς και της εκπαίδευσης του προσωπικού 

του Εργοδότη. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και η ευθύνη της καλής και αδιάλειπτης 

λειτουργίας του υφισταμένου έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και των 

εργασιών εγκατάστασης του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων κάθε υλικού και εργασίας 

απαραιτήτων για την αδιάλειπτη λειτουργία). 

 Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες για προμήθεια υλικών ή εξοπλισμού, εργασία και παροχή 

υπηρεσίας, οι οποίες -έστω και αν δεν αναφέρονται στα τεύχη- είναι απαραίτητες για την 

πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης 

 

Άρθρο 4.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Η Εκτέλεση της σύμβασης και σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, θα γίνει 

με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, έτσι ώστε η ολοκλήρωση και η παράδοση των ειδών να γίνει 

με δικά του μηχανήματα, μέσα και προσωπικό. Επίσης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

παραδώσει όλα τα παρελκόμενα καθώς επίσης και να κάνει όλες τι απαραίτητες συνδέσεις 

προκειμένου να παραδώσει τον Εξοπλισμό  και ολόκληρη της εγκατάσταση, σε κατάσταση πλήρους 

και άρτιας λειτουργίας (όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών) 

 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας, είτε αυτοί 

προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις, είτε από την Νομοθεσία. Η τήρηση των κανονισμών 

ασφαλείας αναφέρεται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα μηχανήματα, αυτοκίνητα, και λοιπό 

εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και την εγκατάσταση των 

ειδών. 

 

Άρθρο 5.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι οι υπηρεσίες που θα προσφέρει είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες 

κανονισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τις 

απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής ώστε η παράδοση και η προμήθεια των ειδών να είναι σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Σε περίπτωση που οι παραπάνω εγγυήσεις του Αναδόχου 

δεν τηρηθούν για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, τότε ο Ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

2. Ο Ανάδοχος εγγυάται για την ποιότητα των ειδών που θα προμηθεύσει. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος 

με δικά του έξοδα να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει κάθε εκτός προδιαγραφών η ελλειμματικό 

υλικό. 
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3. Ο Ανάδοχος εγγυάται να εκτελέσει την προμήθεια των ειδών όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά 

Τεύχη εντός της συμβατικής προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας. 

 

4. Οι απαιτούμενες εγγυήσεις αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 20 του Τεύχους 1 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ). 

 

Άρθρο 6.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Ο συνολικός συμβατικός χρόνος γα την ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 

ορίζεται σε εννέα (9)  μήνες. 

Ο τμηματικός χρόνος ολοκλήρωσης των αρχικών συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου (προμήθειας, 

εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού) χωρίς τη δοκιμαστική λειτουργία ορίζεται σε έξι 

(6) μήνες.   

Ο τμηματικός χρόνος για τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες μετά το πέρας 

του τμηματικού χρόνου ολοκλήρωσης των αρχικών συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 

(προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού) 

Η παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία 

του έργου θα γίνει στη θέση των ΕΕΛ Ιτέας καθώς και στα αντλιοστάσια Ιτέας.  

 

Άρθρο 7.  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης των χρόνων παράδοσης των ειδών επιβάλλονται ρήτρες. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στην Σύμβαση, παρά τις προ τούτο 

επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 

Αρχής, 

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή ανακληθεί η άδεια 

λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεων σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό 

μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,  

δ) εκδίδεται τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

του επαγγέλματός του. 

 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ΄ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ΄ενάσκηση διακριτικής 

της ευχέρειας, για όσε από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, οπότε τα αποτελέσματα της 
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καταγγελίας, επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας προς τον Ανάδοχο ότι 

θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

 

Με την, μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά 

από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής να απόσχει από την διενέργεια οποιαδήποτε εργασίας που πηγάζει 

από την Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται  για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και 

εγκαταστάσεων. 

 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την 

ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την 

Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 

επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που 

υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος 

του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον 

προοριζόμενο σκοπό 

   

Άρθρο  8.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

1. Το Συμβατικό Τίμημα είναι η συνολική αμοιβή που καταβάλλεται στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της 

προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση και 

περιλαμβάνει : 

 Παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία καθώς και όλων των λοιπών συμβατικών 

υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας 

 Τα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων 

 Κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις, εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού που 

απασχολεί ο Ανάδοχος με οποιαδήποτε τρόπο όπως, ημερομίσθια, επιδόματα, ημερήσια έξοδα 

μεταφοράς από και προς τις εγκαταστάσεις, αποζημιώσεις ύψους, πρόσθετα επιδόματα και 

εργασία κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, αποζημίωση κακών καιρικών συνθηκών, 

έξοδα ασφάλισης εισφορά του ΙΚΑ και οποιαδήποτε άλλη εισφορά ασφαλιστικού φορέα κλπ 

 Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τους φόρους και δασμούς που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο 

 Κάθε άλλη δαπάνη που μπορεί να απαιτηθεί σύμφωνα με τα έγγραφα που απαρτίζουν αυτή τη 

Σύμβαση καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης 

2. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις για τις εισφορές σε όλα τα αρμόδια ταμεία 

κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον φόρο εισοδήματος, εισφορές εργατικής εστίας, τις κρατήσεις 



 

9 

 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και με το κάθε φόρο που επιβάλλεται επί των 

τιμολογίων του, εκτός του Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο  9.  ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Σε εξειδίκευση του άρθρου 31 του Τεύχους 1 (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), 

ορίζεται ο τρόπος και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών του Αναδόχου ως εξής: 

Α. Ποσοστό 50% επί του συμβατικού τιμήματος αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης 

Β. Ποσοστό 20% επί του συμβατικού τιμήματος αμέσως μετά την προμήθεια του κάθε είδους του 

εξοπλισμού 

Γ. Ποσοστό 20% επί του συμβατικού τιμήματος αμέσως μετά την εγκατάσταση στο έργο του κάθε 

είδους του εξοπλισμού 

Δ. Ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος αμέσως μετά τη θέση σε επιτυχή λειτουργία του κάθε 

είδους του εξοπλισμού 

Ε. Ποσοστό 5% επί του συμβατικού τιμήματος αμέσως μετά το πέρας της επιτυχούς δοκιμαστικής 

λειτουργίας του συνολικού έργου 

Οι παραπάνω υπό στοιχεία (Β), (Γ) και (Δ) πληρωμές γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τα κατά 

περίπτωση παραδοθέντα (Α), εγκατασταθέντα (Β) και τεθέντα (Γ) σε λειτουργία στοιχεία του εξοπλισμού 

του έργου σε συνδυασμό με τις επί μέρους τιμές της Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου. 

Η αποπληρωμή του έργου θα γίνει με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και πριν την περίοδο καλής 

λειτουργίας. 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΣΙΓΜΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 

ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε 

 

 

  

ΕΛΕΓΘΗΚΕ      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

       21/3/2014 

 

Γ.ΜΑΡΓΩΝΗΣ      Δ. ΔΗΜΟΣ 
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