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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

 

Άρθρο 1 

Εκτέλεση εργασιών της προμήθειας 

1. Ο Προμηθευτής θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και θα 

απασχολεί υπεύθυνο με εμπειρία σε παρόμοιες προμήθειες ή έργα, ο οποίος θα εγκριθεί από 

την ΥΠΗΡΕΣΙΑ και θα βρίσκεται συνέχεια στους χώρους εγκατάστασης της προμήθειας. Η 

αντικατάστασή του θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Ο υπεύθυνος θα 

βρίσκεται κάτω από τον συνεχή έλεγχο έμπειρου Μηχανικού του Προμηθευτή, ο οποίος θα 

επισκέπτεται τους χώρους κατά  τη διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας, όπως θα συμφωνηθεί 

με την ΥΠΗΡΕΣΙΑ  και θα συμμετέχει σ’ όλες τις σχετικές συναντήσεις. 

 

2. Ο Προμηθευτής θα διαθέσει για την εγκατάσταση και τον έλεγχο της προμήθειας το κατάλληλο 

εργατοτεχνικό δυναμικό, ειδικευμένο και ανειδίκευτο. 

 

3. Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτά την ΥΠΗΡΕΣΙΑ  όταν τελειώνει κάθε επί μέρους εργασία 

και όταν ολοκληρωθεί πλήρως η προμήθεια. Κατά την περάτωση των επιμέρους εργασιών, 

καθώς και κατά την ολοκλήρωση της προμήθειας ο Προμηθευτής θα πραγματοποιεί ελέγχους 

με την παρουσία του αρμοδίου μηχανικού του.  

 

4. Ο Προμηθευτής θα αναλάβει να εκτελέσει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα 

απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης και θα διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό και τα 

ανάλογα υλικά για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

 

5. Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με δικές του δαπάνες την καταβολή της αμοιβής για υπερωριακή 

απασχόληση του προσωπικού του, αν αυτή κριθεί αναγκαία για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση 

της προμήθειας.  

 

 

Άρθρο 2 

Δημόσια Υγεία 

1. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε οι εργασίες που 

εκτελούνται να μην θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και θα πρέπει να απομακρύνει αμέσως 

από τους χώρους εργασίας, κάθε άτομο που απασχολείται από αυτόν, άμεσα ή έμμεσα, και δεν 

χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα υγιεινής που διατίθενται, ή κατά την γνώμη της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. 

 

2. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλους χώρους υγιεινής για το προσωπικό και 

θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή αποκομιδή των άχρηστων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 

είναι αρκετά, ώστε να εμποδίζουν κάθε πιθανή μόλυνση του χώρου εργασιών ή κάθε χώρου 

που ανήκει στο ΔΗΜΟ ή των παρακειμένων ιδιοκτησιών. 

 

Άρθρο 3 
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Πίνακες Ανακοινώσεων 

Ο Προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιεί κανένα από τους χώρους των εγκαταστάσεων της 

προμήθειας για τοποθέτηση διαφήμισης ή επίδειξη κάθε είδους, χωρίς την άδεια της 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  . 

 

Άρθρο 4 

Προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

Όλες οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που γίνονται για κατασκευαστικούς ή άλλους 

λόγους, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους κανονισμούς του ΙΕΕ. 

 

 

Άρθρο 5 

Χρήση φορητών εργαλείων 

Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των 

χρησιμοποιούμενων εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων και των φορητών εργαλείων. 

 

 

Άρθρο 6 

 Σκαλωσιές 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κάθε σκάλα ή σκαλωσιά που θα χρειαστεί για την 

εκτέλεση της προμήθειας. Όλα αυτά τα υλικά πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. 

 

 

Άρθρο 7 

Καταστροφές υλικών 

1. Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα υλικά, από την έναρξη εκτέλεσης της 

προμήθειας μέχρι και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής της. Η  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  δεν θα 

φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ενδεχόμενη  καταστροφή υλικών που είναι αποθηκευμένα 

σε υπαίθριο χώρο, χωρίς τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας από σκουριά, διάβρωση, 

σκόνη κλπ, από μέρους του Προμηθευτή.  

 

2. Όλα τα υλικά καλωδίωσης, αγωγοί και όλα τα αντικείμενα του εργοταξίου πρέπει να 

παραδίδονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται με τα ανοικτά τους άκρα σφραγισμένα, Οι 

αγωγοί θα τοποθετούνται σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια. Όλα τα εξαρτήματα θα πρέπει να 

αποθηκεύονται σε  κιβώτια ή σάκους τοποθετημένους σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια. 

 

3. Όλα τα αποθηκευμένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από υδατοστεγή καλύμματα 

μέχρι την χρήση τους. 

 

4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα ηλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι καθαρά, 

στεγνά και σε καλή κατάσταση. 

 

5. Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της προστασία των υλικών και για τυχόν 

αντικατάσταση των υλικών προστασίας, συμπεριλαμβανομένου και των ποσοτήτων υλικού για 

απορρόφηση υγρασίας (silica gel). 
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Άρθρο 8 

Συμβατικά Σχέδια 

1. Πριν την τοποθέτηση του εξοπλισμού ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στο 

ΔΗΜΟ για έγκριση, όλα τα αναλυτικά σχέδια εφαρμογής . Πριν από την έγκριση τους, τα σχέδια 

μπορούν να διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  .   

 

2. Η έγκριση των σχεδίων πρέπει να γίνει μέσα σε δύο εβδομάδες από την υποβολή τους. Αν αυτά 

δεν εγκριθούν, ο Προμηθευτής θα πρέπει να υποβάλει καινούργια σχέδια μέσα σε δύο 

εβδομάδες από την απόρριψή τους.  

 

3. Ο Προμηθευτής μέσα σε 2 εβδομάδες από την έγκριση των σχεδίων θα πρέπει να παραδώσει 

στο Μηχανικό του τρία αντίτυπα αυτών, προκειμένου να  χρησιμοποιηθούν  σαν συμβατικά 

σχέδια. 

 

4. Επισημαίνεται ότι κάθε έγκριση που δίδεται από τον Μηχανικό δεν πρέπει να λαμβάνεται ως 

έκφραση γνώμης από αυτόν ως προς την καταλληλότητα της σχεδίασης, αντοχής κλπ. του 

εξοπλισμού και δεν απαλλάσσει τον Προμηθευτή από τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την 

σύμβαση. 

 

5. Με την παράδοση της προμήθειας ο Προμηθευτής πρέπει να παραδώσει όλα τα σχέδια που 

αναφέρονται στο κατάλογο Σχεδίων και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πραγματική 

εγκατάσταση του συστήματος. 

 

 

Άρθρο 9 

Προστασία και πακετάρισμα αποστολής 

1. Πριν την αποστολή του εξοπλισμού και των υλικών από το εργοστάσιο κατασκευής στον τόπο 

της προμήθειας, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από τυχόν διάβρωση, σκουριά και άλλες 

φθορές. 

 

2. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για το πακετάρισμα του εξοπλισμού και των υλικών, έτσι ώστε 

να φθάσουν στο χώρο της προμήθειας σε καλή κατάσταση. Πρέπει, επίσης να πακετάρονται, με 

τρόπο που να εξασφαλίζει την αντοχή σε κακή μεταχείριση κατά τη μεταφορά και να μπορούν 

να αποθηκευτούν στην περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης. 

 

3. Κανένα πακέτο δεν πρέπει να περιέχει μαζί υλικά που θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά σημεία 

της προμήθειας. Όλα τα πακέτα πρέπει να έχουν πάνω τους, σε υδατοστεγή φάκελο, λίστα με 

αριθμημένο το περιεχόμενο τους, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρισθούν με βάση μία γενική 

λίστα πακέτων. 

 

Άρθρο 10 

Παράδοση υλικών 

Κάθε υλικό  που παραδίδεται πριν το χρόνο έναρξης του προγράμματος, θα πρέπει να 

αποθηκεύεται εκτός των χώρων εγκατάστασης της προμήθειας μέχρι τη χρησιμοποίησή τους, 

εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ .  Τα έξοδα αποθήκευσης θα 

πληρώνονται από τον Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να αναφέρει στην  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
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την πρόθεσή του για παράδοση υλικών πολύ πριν από τον χρόνο παράδοσης. Το φόρτωμα και 

ξεφόρτωμα των υλικών είναι ευθύνη του προμηθευτή. 

 

 

Άρθρο 11 

Εργασία στους χώρους εγκατάστασης της προμήθειας  

1. Η εργασία στους χώρους εγκατάστασης της προμήθειας πρέπει να γίνεται τις καθιερωμένες 

ώρες, εκτός αν γίνει διαφορετική συμφωνία με τον επιβλέποντα  μηχανικό της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

 

2. Όλα τα υλικά εξαρτήματα κλπ. πρέπει να είναι καθαρά και να μην εμποδίζουν κατά κανένα 

τρόπο. 

 

3. Τα άχρηστα υλικά πρέπει να απομακρύνονται  καθημερινά  και όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια 

ο Προμηθευτής πρέπει να απομακρύνει όλα τα σκουπίδια και τα εργαλεία του. 

 

 

 

Άρθρο 12 

Τελειώματα 

1. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να προσέξει ώστε όλα τα υλικά και όργανα που θα χρησιμοποιηθούν 

για την προμήθεια να έχουν επιφάνεια με ικανοποιητικά τελειώματα, έτσι ώστε να ταιριάζουν 

στο περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια. 

 

2. Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα βάφονται στο τελικό τους χέρι στα εργοστάσια των 

κατασκευαστών και θα έχουν τουλάχιστον δύο στρώσεις βαφής, θα πρέπει να έχουν περαστεί 

με αντισκωρικό υγρό και να έχουν ψεκαστεί με άλλες δύο στρώσεις χρώματος. 

 

3. Όλα τα χρώματα στα δωμάτια έλεγχου και άλλους παρόμοιους χώρους πρέπει να έχουν μικρό 

δείκτη ανάκλασης. 

 

4. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να επισκευάσει τοίχους, πατώματα ή οροφές που χάλασαν 

στη διάρκεια των έργων και με δική του δαπάνη. 

 

Άρθρο 13 

Δοκιμές, Έλεγχοι και Αποδοχή 

1. Οι γενικοί όροι που αφορούν τα εργοστασιακά και επιτόπια τεστ θα ισχύουν εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά για συγκεκριμένα όργανα στις προδιαγραφές. 

Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για ότι χρειάζεται για τα τεστ και θα πρέπει να ειδοποιεί την 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την ημέρα που θα 

γίνουν τα εργοστασιακά ή επιτόπια τεστ, εκτός αν συμφωνείται διαφορετικά. Ο Προμηθευτής θα 

είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση όλων των υλικών και των τεχνικών που θα χρειαστούν για τα 

τεστ. 

Αν κάποιο μέρος του υλικού δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, τότε ο Προμηθευτής θα 

πρέπει να το αντικαταστήσει με άλλο που θα πληροί τις προδιαγραφές ή θα πρέπει να 

ακολουθεί τις διαδικασίες που θα υποδειχθούν από την επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής. 



«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ – ΦΑΣΗ Α» 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                                                                                                   5 

 

Όποιο αντικείμενο δεν περάσει τους ελέγχους, θα επανελεγχθεί μετά από λογική χρονική 

προθεσμία και τα τυχόν έξοδα, που συνεπάγεται η επανάληψη αυτή, θα αφαιρεθούν από τα 

χρήματα που πρέπει να πληρωθούν στο τέλος. 

Αν η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής δεν παρίσταται σε κάποιο τεστ, ο 

Προμηθευτής θα κάνει έλεγχο σε συνθήκες που θα είναι ίδιες με αυτές που θα υπήρχαν αν 

παρίστατο. 

Όλα τα τεστ που θα γίνουν από τον προμηθευτή ή την επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής θα γίνουν με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή. 

 

2. Έλεγχοι θα γίνουν σε όλα τα υλικά. Όταν η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

ζητήσει να παρευρίσκεται εκπρόσωπος της κατά την διάρκεια των ελέγχων τότε θα 

συμφωνείται από κοινού η ημερομηνία διεξαγωγής αυτού. 

Όλο το υλικό θα συνδεθεί και θα δουλέψει σε συνθήκες που να μοιάζουν όσο το δυνατόν με τις 

τελικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο χώρο της προμήθειας. 

Ο Προμηθευτής θα αποδείξει ότι οι δυνατότητες του υλικού είναι σύμφωνες με τις 

προδιαγραφές. Επίσης, θα αποδείξει στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ  την αξιοπιστία των υλικών. 

 

3. Στο χώρο της προμήθειας θα γίνουν τεστ από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που συμφωνήθηκαν με την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Όλα τα υλικά, εργαλεία και τεχνικοί που χρειάζονται θα 

παρασχεθούν από τον Προμηθευτή. 

Όταν οι συσκευές έχουν εγκατασταθεί συνολικά και δουλεύουν ικανοποιητικά και πριν την αρχή 

της περιόδου συντήρησης, κάθε κύρια συσκευή θα ελεγχθεί παρουσία της επιτροπής 

παρακολούθησης και παραλαβής για να αποδειχθεί ότι οι επιδόσεις που μετρήθηκαν στο 

εργοστάσιο ισχύουν και στο χώρο της προμήθειας. 

 

Άρθρο 14 

Ανταλλακτικά 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής λίστα 

ελάχιστων απαιτούμενων ανταλλακτικών τα οποία απαιτούνται για να καλύψουν λειτουργικές 

ανάγκες για χρήση, για χρονικό διάστημα δύο ετών. 

 

Άρθρο 15 

Αρχικά Υλικά 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη στην προσφορά του την προμήθεια όλων των 

αναλωσίμων υλικών το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας.  

 

Άρθρο 16 

Παραλαβή 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον υποψήφιο προμηθευτή στην προσφορά του, κάθε 

επιτάχυνση εργασίας ή εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα, αναγκαία, ώστε να διασφαλισθεί ότι το 

όλο σύστημα είναι τελείως έτοιμο προς λειτουργία την συμβατική ημερομηνία. 

 

 

Άρθρο 17 

Απαιτήσεις Εγκατάστασης 

Πρόσθετοι όροι των Γενικών Όρων της Σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτών αποτελούν 

και οι παρακάτω όροι: 
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1. Τοπικές Αρχές 

Οι απαιτήσεις των αντίστοιχων τοπικών Αρχών συμπεριλαμβανομένων του νερού, ηλεκτρικού 

και αερίου πρέπει να ληφθούν υπόψη για όλα τα θέματα και οποιεσδήποτε απαιτούμενες 

αμοιβές θα πρέπει να πληρωθούν από τον ΔΗΜΟ. 

 

3. Διασύνδεση με Υπάρχουσες Υπηρεσίες 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να πάρει άδεια χρήσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να 

συμφωνήσει με την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής το χρονοδιάγραμμα χρήσης. 

Εφ’ όσον η επιτροπή συμφωνήσει, οι εργασίες σύνδεσης θα πραγματοποιηθούν από την 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ο Προμηθευτής θα ελέγξει τις συνδέσεις πριν τη χρήση τους και θα είναι 

υπεύθυνος γι’ αυτές. 

Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για κάθε καλωδίωση μεταξύ του σταθμού και του σημείου 

τροφοδοσίας στον ίδιο χώρο και θα πραγματοποιήσει όλες τις συνδέσεις. Πηγές προμήθειας 

νερού, ηλεκτρικού, συμπιεσμένου αέρα κλπ. για χρήση από τον προμηθευτή θα υποδειχθούν 

από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

 

4. Ασφάλεια 

Ο Προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για την υγεία των υπαλλήλων του ιδίου και των υπαλλήλων 

των υπεργολάβων του.  Θα φέρει την ευθύνη για τη λογική και επαγγελματική συμπεριφορά 

αυτών, που θα συμβαδίζει με την αποφυγή ατυχήματος και πρόκληση τραυματισμού σε άτομα ή 

ζημία σε ιδιοκτησίες. 

Ο Προμηθευτής πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις θεσμικές ρυθμίσεις και κώδικες 

λειτουργίας που έχουν εφαρμογή στο προσωπικό  του και στο προσωπικό των υπεργολάβων 

του, καθώς και στις εργασίες που προβλέπονται από την σύμβασης υπεργολαβίας και 

επιπρόσθετα να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας που θα του 

υποδείξει η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Κατά την εργασία του στους χώρους 

πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφάλειας που θα είναι αναρτημένοι στην περιοχή. 

Ο Προμηθευτής πρέπει να υποδείξει ένα άτομο από το υπαλληλικό προσωπικό του, που θα 

ασχολείται με θέματα ασφαλείας και πρέπει να γνωστοποιήσει στην επιτροπή παρακολούθησης 

και παραλαβής  το όνομα του.  Ο υπεύθυνος ασφάλειας του Προμηθευτή μπορεί να 

επισκέπτεται το εργοτάξιο κατά περιόδους. 

Ο ΔΗΜΟΣ  θα πληροφορήσει τον υπεύθυνο ασφάλειας του Προμηθευτή για τους ειδικούς 

όρους ασφάλειας που ισχύουν και αυτός θα μεριμνήσει για την ανάλογη εκπαίδευση του 

προσωπικού του Προμηθευτή.  

Ο Προμηθευτής πρέπει να κρατά την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ενήμερη για 

οποιεσδήποτε εργασίες που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του 

προσωπικού της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ή άλλων στην περιοχή πλησίον της περιοχής εργασίας. 

Το προσωπικό του Προμηθευτή πρέπει να συμμορφώνεται με όλους του κανόνες ασφαλείας 

που έχουν ορισθεί από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ , έτσι ώστε να προστατεύεται από πιθανούς κινδύνους 

στο εργοτάξιο της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ . 

 

5. Εξοπλισμός 

Ο Προμηθευτής πρέπει να προμηθευτεί με σκαλωσιές, εργαλεία ανύψωσης, εξοπλισμό 

ασφαλείας δηλαδή δοκιμαστικές λάμπες, σχοινιά ασφαλείας, συσκευές αναπνοής κλπ., με 

σκοπό την είσοδο σε περιορισμένους χώρους, εργαλεία και άλλο εξοπλισμό αναγκαίο για την 
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εκτέλεση της προμήθειας, εκτός εάν γίνουν άλλες ειδικές ρυθμίσεις και θα είναι υπεύθυνος για 

την καλή κατάσταση και χρήση τους. 

 Όπου ο εξοπλισμός είναι αντικείμενο νομοθετημένων ελέγχων, ο Προμηθευτής πρέπει να 

διαθέτει πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου και είναι υποχρεωμένος να το παρουσιάσει εάν αυτό 

του ζητηθεί. Κάθε τέτοιος εξοπλισμός μπορεί να ελέγχεται σε οποιαδήποτε στιγμή από την  

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. Ο Προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιήσει εργαλεία ή 

εξοπλισμό της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική άδεια από την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ, οπότε 

ο Προμηθευτής πρέπει να εξετάσει τον εξοπλισμό πριν τον χρησιμοποιήσει, πρέπει να είναι 

υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και την ασφαλή του χρήση και το προσωπικό του Προμηθευτή 

πρέπει να εκπαιδευτεί για την χρησιμοποίησή του. 

 

6. Τραυματισμοί 

Ο Προμηθευτής πρέπει να ειδοποιεί την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ για όλους τους τραυματισμούς που 

συνέβησαν κατά την παραμονή στους χώρους της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   και για όλες τις απουσίες από 

την δουλειά που αυτοί είχαν σαν αποτέλεσμα. 

 

7. Υλικό Ασφαλείας 

Οι συναγερμοί φωτιάς, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικό υλικό, αναπνευστικό υλικό, είναι 

σημειωμένα με ειδικές επιγραφές.  Ο Προμηθευτής δεν θα εμποδίζει την χρήση τους και πρέπει 

να αναφέρει κάθε ζημιά στα υλικά αυτά στην ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

 

8. Εύφλεκτα και Πολύ Εύφλεκτα Υγρά 

Εύφλεκτα και πολύ εύφλεκτα υγρά απαγορεύονται στην περιοχή εγκατάστασης της προμήθειας,  

εκτός και αν τα δοχεία και η χρήση των υγρών αυτών είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και οι 

ποσότητες να είναι εγκεκριμένες από την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

 

9. Εμπόδια στην Πρόσβαση 

Ο Προμηθευτής δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση ή να κλείνει δρόμους και πεζοδρόμια 

χωρίς την γραπτή άδεια από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

 

10. Κύλινδροι Αερίου 

Ο Προμηθευτής δεν θα πρέπει να τοποθετεί κυλίνδρους πεπιεσμένου αέρα μέσα σε κτίρια 

χωρίς άδεια της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ‘Όποτε τέτοιοι κύλινδροι χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι 

ασφαλείς και να τοποθετούνται όρθιοι οπότε αυτό είναι δυνατό. 

 

11. Πρόσβαση από τον Προμηθευτή 

Ο Προμηθευτής και το προσωπικό του θα πρέπει να περιορίζονται στους χώρους εργασίας και 

πρέπει να πηγαίνουν στους χώρους αυτούς από δρόμους που υποδείχθηκαν από την  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

 

12. Είσοδος σε διάφορους χώρους 

Το προσωπικό του Προμηθευτή δεν θα εισέρχεται σε πλημμυρισμένους χώρους, αγωγούς, 

containers, κλπ., χωρίς την γραπτή άδεια της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. 

 

13. Φωτιές 

Ο Προμηθευτής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί φλόγες ή οξυγονοκόλληση χωρίς γραπτή άδεια 

από την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 
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14. Ρύπανση 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει πάντα να εφαρμόζει τους κανονισμούς που αφορούν στη διάθεση 

ρυπάνσεων στο έδαφος, υπέδαφος ή στην ατμόσφαιρα, την διάθεση άχρηστων αντικειμένων, 

το θόρυβο και άλλες ενοχλήσεις.  Τίποτα από όσα αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους 

δεν μεταβάλλει τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή. 

 

15. Καθαριότητα Χώρου 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να κρατά πάντα τον χώρο καθαρό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρύνονται καθώς εξελίσσονται οι εργασίες 

της προμήθειας και τα υλικά για απομάκρυνση θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που 

έχουν υποδειχθεί σαν χώροι απορριμμάτων από την  ΥΠΗΡΕΣΙΑ. 

 Όταν η προμήθεια ολοκληρωθεί όλα τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρυνθούν από το 

χώρο.  Αν αυτό δεν γίνει, συνεργεία θα καθαρίσουν το χώρο με επιβάρυνση του Προμηθευτή. 

 

16. Υπερχείλιση Υγρών 

Υπερχείλιση υγρών σε δρόμους ή αγωγούς όμβριων πρέπει να αποτρέπεται και αν αυτό γίνει 

θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ . 

 

17. Λάσπες στους Δρόμους 

Ο Προμηθευτής δεν θα αφήνει λάσπη στους δρόμους είτε μέσα είτε έξω από τους χώρους 

εργασίας.  Αν είναι αναγκαίο θα πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις λάσπες. 

 

 

 

Ελέγχθηκε 

Ο Επιβλέπων 

ΑΜΦΙΣΣΑ  15/5/2020 

 

Κουμπόγιαννος Ιωάννης 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 

  

Θεωρήθηκε 

Ο Αν. Πρ/νος  Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

ΑΜΦΙΣΣΑ  15/5/2020 

 

 

Παναγιώτης Κακκανάς 
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