



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΔΕΛΦΩΝ

ΠΡΑΞΗ: ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΔΕΛΦΩΝ

Δ/νση: Σταλλού 6, Άμφισσα
Τ.Κ. 33100
Τηλ. 22650 79239
Fax. 22650 79239

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.500.000,00 € (προ ΦΠΑ)

Τεύχη Δημοπράτησης

Τεύχος 6.2 Προϋπολογισμός Προσφοράς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ		ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ			
		ΕΡΓΑ Π/Μ	ΕΡΓΑ Η/Μ	ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓ.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	ΕΡΓΑ Π/Μ	ΕΡΓΑ Η/Μ	ΕΡΓΑ ΕΠΕΞ.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	ΕΡΓΑ Π/Μ	ΕΡΓΑ Η/Μ	ΕΡΓΑ ΕΠΕΞ.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1	ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ												
ΑΡΘΡΟ 2	ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ												
ΑΡΘΡΟ 3	ΕΡΓΑ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ												
ΑΡΘΡΟ 4	ΕΡΓΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ												
ΑΡΘΡΟ 5	ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ												
ΑΡΘΡΟ 6	ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ												
ΑΡΘΡΟ 7	ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ												
ΑΡΘΡΟ 8	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ												
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι													
ΓΕΟΕ (18%)													
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ													
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)													
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ													
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ													
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙV													
ΦΠΑ (24%)													
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ													

.....
(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

ΑΜΦΙΣΣΑ 2018

(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΝΑΟΥΜ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΗ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5-7 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 210.4180477
ΑΦΜ: 047210633 - ΔΟΥ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ
ΠΕ 05

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΧΑΝΑ
Μεταλλειολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΑΛΛΙΟΥ
Μηχανικός Μεταλλείων Π.Ε

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 19/23-1-2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής Δ. Δελφών

