



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ:** ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)  
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  
ΔΕΛΦΩΝ

**ΠΡΑΞΗ:** ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.)  
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ  
ΔΕΛΦΩΝ

Δ/νση: Σταλλού 6, Άμφισσα

Τ.Κ. 33100

Τηλ. 22650 79239

Fax. 22650 79239

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:** ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Υποδομές  
Μεταφορών, Περιβάλλον  
και Αειφόρος Ανάπτυξη  
2014-2020»

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:** 2.500.000,00 € (προ ΦΠΑ)

## **Τεύχη Δημοπράτησης**

### **Τεύχος 7.2 Προϋπολογισμός Μελέτης**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ		ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ			
		ΕΡΓΑ Π/Μ	ΕΡΓΑ Η/Μ	ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓ.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	ΕΡΓΑ Π/Μ	ΕΡΓΑ Η/Μ	ΕΡΓΑ ΕΠΕΞ.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	ΕΡΓΑ Π/Μ	ΕΡΓΑ Η/Μ	ΕΡΓΑ ΕΠΕΞ.	ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1	ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ	67.688,00	155.300,00	43.000,00	265.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.688,00	155.300,00	43.000,00	265.988,00
ΑΡΘΡΟ 2	ΕΡΓΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ	177.765,00	259.900,00	6.000,00	443.665,00	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	187.765,00	264.900,00	6.000,00	458.665,00
ΑΡΘΡΟ 3	ΕΡΓΑ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ	41.220,00	54.500,00	0,00	95.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,00	54.500,00	0,00	95.720,00
ΑΡΘΡΟ 4	ΕΡΓΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ	18.070,00	15.500,00	1.500,00	35.070,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	23.070,00	15.500,00	1.500,00	40.070,00
ΑΡΘΡΟ 5	ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ	27.730,00	11.700,00	0,00	39.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.730,00	11.700,00	0,00	39.430,00
ΑΡΘΡΟ 6	ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ	216.000,00	155.500,00	50.000,00	421.500,00	18.608,00	0,00	0,00	18.608,00	234.608,00	155.500,00	50.000,00	440.108,00
ΑΡΘΡΟ 7	ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ	63.000,00	217.500,00	0,00	280.500,00	22.500,00	15.000,00	0,00	37.500,00	85.500,00	232.500,00	0,00	318.000,00
ΑΡΘΡΟ 8	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	0,00	0,00	142.865,88	142.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.865,88	142.865,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι		548.473,00	932.900,00	243.365,88	1.724.738,88	33.608,00	42.500,00	0,00	76.108,00	582.081,00	975.400,00	243.365,88	1.800.846,88
ΓΕΟΕ (18%)		98.725,14	167.922,00	43.805,86	310.453,00	6.049,44	7.650,00	0,00	13.699,44	104.774,58	175.572,00	43.805,86	324.152,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ		647.198,14	1.100.822,00	287.171,74	2.035.191,88	39.657,44	50.150,00	0,00	89.807,44	686.855,58	1.150.972,00	287.171,74	2.124.999,32
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		97.079,72	165.123,30	43.075,76	305.278,78	5.948,62	7.522,50	0,00	13.471,12	103.028,34	172.645,80	43.075,76	318.749,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ		744.277,86	1.265.945,30	330.247,50	2.340.470,66	45.606,06	57.672,50	0,00	103.278,56	789.883,92	1.323.617,80	330.247,50	2.443.749,22
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		17.131,96	29.139,82	7.601,71	53.873,49	1.049,77	1.327,52	0,00	2.377,29	18.181,73	30.467,34	7.601,71	56.250,78
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙV		761.409,82	1.295.085,12	337.849,21	2.394.344,15	46.655,83	59.000,02	0,00	105.655,85	808.065,65	1.354.085,14	337.849,21	2.500.000,00
ΦΠΑ (24%)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		761.409,82	1.295.085,12	337.849,21	2.394.344,15	57.853,23	73.160,02	0,00	105.655,85	808.065,65	1.354.085,14	337.849,21	2.500.000,00

**ΑΜΦΙΣΣΑ 2018**

(Τόπος – Ημερομηνία)

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚ. ΝΑΟΥΜ**  
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΣΠ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5-7 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
ΤΗΛ. 210.4180477  
ΑΦΜ: 047210633 - ΔΟΥ Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ  
ΠΕ 05

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΧΑΝΑ  
Μεταλλειολόγος Μηχανικός

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΑΛΛΙΟΥ  
Μηχανικός Μεταλλείων Π.Ε

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

Με την αριθμό πρωτ. 19/23-1-2018 απόφαση Οικ. Επιτροπής Δ. Δελφών