
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η παρούσα σύμβαση αφορά την εκτέλεση της προμήθειας  «“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ” ΦΑΣΗ Α» υποέργο 1 της ομώνυμης πράξης με κωδικό 
MIS 5028295. 
 
[Η σύμβαση υπογράφεται κατ’ εφαρμογή της από 26 Ιουνίου 2019 (αρ.πρωτ. ΔΕΥΑΔ. Δελφών 
1545/26.6.2019) προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
του Δήμου Δελφών (Κύριος του Έργου) και του Δήμου Δελφών (Φορέας Υλοποίησης) για την υλοποίηση 
της προμήθειας «“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. 
ΔΕΛΦΩΝ” ΦΑΣΗ Α» και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, όπου ορίζεται ότι, εκτός από τον Φορέα 
Υλοποίησης οι σχετικές συμβάσεις με αναδόχους συνυπογράφονται και από τον  Κύριο του έργου]. 
 
Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ………………….  
Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Άμφισσα φωκίδας  
Συμβαλλόμενοι:  
α) Ο κ. Σωτήριος Ι. Σωτηρόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών (Κύριος του Έργου), ενεργών ως  νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
που θα καλείται στο εξής «Εργοδότης» 
β) Ο κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης,  Αντιδήμαρχος Δελφών, ενεργών αφενός στην προκειμένη περίπτωση ως 
εκπρόσωπος του Δήμου Δελφών (φορέας υλοποίησης) κατά την παρ. 2.1) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, 
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 18011/03.09.2019 απόφαση του Δημάρχου Δελφών (ΑΔΑ: Ω09ΖΩ9Θ-ΝΡΖ) και 
αφετέρου κατόπιν της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 48/04.03.2019 (ΑΔΑ: Ψ5ΞΓΩ9Θ-
ΜΕΟ) κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου 
κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας 
γ) ………………………………, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………….. (επωνυμία, διεύθυνση), 
ΑΦΜ …………….. Δ.Ο.Υ. ……………  
Ο δύο πρώτοι  των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»  

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013»,  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  



 

Σελίδα 2 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,  
 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 
των άρθρων 7 και 13 έως 15,  

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»  

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 
και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,  

 της υπ’ αρ. …….. Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών περί έγκρισης των τευχών 
δημοπράτησης  της παρούσας σύμβασης, 

 της υπ’ αρ. ……………. Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών περί κατακύρωσης της 
προμήθειας,  

 της με αρ. πρωτ.  …….  Απόφασης τηςΕΥΔ/ΕΠ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με θέμα: «Διατύπωση 
σύμφωνης γνώμης για την ανάθεση του υποέργου 1»,    

 
αναθέτει στον τρίτο των συμβαλλομένων την προμήθεια «“ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΔΕΛΦΩΝ” ΦΑΣΗ Α». 
 
Άρθρο 1 – Αντικείμενο Προμήθειας  

 
Η προμήθεια περιλαμβάνει τα κάτωθι είδη: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

(Αριθμητικά) 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΤΣΕ & ΠΣΕ)  

ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ &  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ  

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΗΣ ΛΥΣΗ  



 

Σελίδα 3 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ (ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ)  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΕ, ΠΣΕ, ΚΣΕ, ΑΝΤΛΙΩΝ, 

Η/Μ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, 3-ΜΗΝΗ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

Φ.Π.Α. (24%):  

ΣΥΝΟΛΟ:  
 

 

 
Άρθρο 2 – Συμβατικό Τίμημα  
Το συνολικό ποσό της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό ………. πλέον Φ.Π.Α. ……% (…………), σύνολο …………… 
ευρώ .  
Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής, ανεξάρτητα αν, στο χρονικό 
διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ή όπως αυτός διαμορφώθηκε με τυχόν 
μετάθεση μετά από παράταση που χορηγήθηκε, αυξηθεί από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία το κόστος των 
προμηθευόμενων ειδών.  
 
Άρθρο 3 – Χρονοδιάγραμμα προμήθειας  
Η συνολική διαρκεια της σύμβασης (εκτέλεσης της προμήθειας/ εγκατάστασης) ορίζεται σε δεκαπέντε (15) 
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της 3-μηνης 
δοκιμαστικής λειτουργίας).  
Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, 
γιατί η προσφορά του υποδηλώνει ότι είναι σε θέση, αναλαμβάνοντας την προμήθεια, να την εκτελέσει 
μέσα στα όρια της σύμβασης.  
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά 
από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, να μετατίθεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που 
συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις.  
 
Άρθρο 4 – Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου  
Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην από ………………… 
προσφορά του προμηθευτή και θα είναι εφοδιασμένα με όλα τα συστήματα που αναφέρονται σε αυτή. 
Επίσης θα συνοδεύονται από τα παρελκόμενα που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της 
Διακήρυξης και στην Προσφορά του προμηθευτή.  
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα της σχετικής με τον διαγωνισμό Διακήρυξης.  
 
Άρθρο 5 – Σειρά ισχύος συμβατικών στοιχείων  
Αναπόσπαστα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος αποτελούν τα ακόλουθα:  



 

Σελίδα 4 

1. Η σύμβαση  
2. Η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της  
3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου  
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου  
 
Άρθρο 6 – Πληρωμές  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί:  
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. , με την 
κατάθεση  ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 
περ. δ του ν. 4412/2016, την πληρωμή υπολοίπου έως ποσοστό συνολικά  90% με το πρωτόκολλο 
μακροσκοπικού ελέγχου υλικών και υπηρεσιών/εργασιών και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής 
αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών.  Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται 
και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων και ανάλογα με τα κατά περίπτωση παραδοθέντα έτοιμα 
προς λειτουργία στοιχεία του εξοπλισμού της παρούσας προμήθειας, σε συνδυασμό με τις επί μέρους τιμές 
της οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου Προμηθευτή και σύμφωνα με τα αντίστοιχα τιμολόγια και λοιπά 
παραστατικά παράδοσης των υλικών. 

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της 
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία 
λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου 
θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
Άρθρο 7 – Παραλαβή υλικών  
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 
του νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με 
μακροσκοπική εξέταση και πρακτικές δοκιμασίες.  
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 
οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16.  
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.  
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 
ανάδοχο.  
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν 
από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση 
κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την 
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γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.  
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.  
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.  
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός ενός 
(1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης αυτών.  
 
Άρθρο 8 – Τροποποιήσεις σύμβασης  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  
 
Άρθρο 9– Εγγυήσεις  
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης  
Ο προμηθευτής για την καλή εκτέλεση της σύμβασης κατέθεσε την με αριθμό εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας ……………………………………… ύψους …………….. ευρώ σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 της 
διακήρυξης.  
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους.  
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης έχει χρόνο ισχύος έως ………………………..  
Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής θα πρέπει να 
παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε 
επιστρέφεται η αρχική.  
 
Εγγύηση καλής λειτουργίας  
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση από την έναρξη του χρόνου καλής 
λειτουργίας, η αξία της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό ύψους 10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς το 
Φ.Π.Α. ήτοι ……………… ευρώ. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή η οποία υποχρεωτικά θα έχει χρόνο 
ισχύος μεγαλύτερο από τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες. Για 
κάθε βλάβη ή κατάσταση μη συμβατικής λειτουργίας που παρουσιαστούν κατά τον χρόνο της εγγύησης 
ισχύουν τα όσα προβλέπονται από τη Διακήρυξη (παράγραφος 6.6).  
 
Άρθρο 10 – Ρήτρες  
Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης και των στοιχείων του άρθρου 5 της παρούσας 
σύμβασης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 11 - Επίλυση διαφορών  
Για την επίλυση οιωνδήποτε διαφορών προκύψουν σε οποιαδήποτε φάση της παρούσας προμήθειας 
αρμόδια είναι τα κατά περίπτωση δικαστήρια της έδρας της αναθέτουσας αρχής.  
 
Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα, δύο (2) εκ των οποίων έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος 
και υπογράφτηκε ως εξής:  
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ  
 
 
 



 

Σελίδα 6 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
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